

Số: 691/QĐ-CNV

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:**
Thi công sửa chữa phòng làm việc của Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường
bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi)

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát;



Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 3477/QĐ-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 4031/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 3894/QĐ-TCQLTT ngày 20/11/2019 của Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản công của Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Công văn số 7381/BKHĐT-QLĐT ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện lựa chọn nhà thầu để khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão;

Căn cứ Công văn số 3177/TCQLTT-THKHTC ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa công trình thiệt hại do bão số 3 (Yagi);

Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-TCQLTT ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, khắc phục hậu quả thiệt hại sau cơn bão số 3 (Yagi); Quyết định số 579/QĐ-CNV ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường về việc phê duyệt Dự toán công trình xây dựng “Sửa chữa phòng làm việc thuộc Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường”;

Căn cứ Báo giá của các đơn vị, Hồ sơ Dự toán công trình Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng nhà Hà Nội; Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thi công sửa chữa phòng làm việc bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) của Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng nhà Hà Nội ngày 11/11/2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công sửa chữa phòng làm việc của Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) với nội dung sau:


1. Đơn vị thực hiện: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ HÀ NỘI

- Địa chỉ: số nhà A28-TT9, Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

- Mã số thuế: 0105993605

2. Giá trị gói thầu: 227.506.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu năm trăm lẻ sáu nghìn đồng)



3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2024.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo hình thức rút gọn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Phòng Tổ chức Hành chính chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và chất lượng công trình theo thiết kế và dự toán đã được thẩm định.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Vụ THKHTC;
- Lưu: VT, TCHC.

